

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ATTO N.RO 678 DEL 19/09/2023**

**OGGETTO:** RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO COMPENSI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.LL. EX ART. 23 D.L.GS. 50/2016 PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO

**CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA

**PREMESSO** che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.

che il regolamento consortile approvato con deliberazione n. 15 del consiglio di amministrazione in data 24/05/2018 individua nell'art. 14.7 le funzioni e attività relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Consortile

che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 6 Verbale n° 181 DEL 18/02/2022 il dott. Alessandro Ciccolella è stato nominato direttore dell'area marina protetta di Torre Guaceto, previa valutazione di legittimità da parte del Ministero d/ella Transizione Ecologica per un triennio a partire dalla sottoscrizione dell'atto di nomina.

**RICHIAMATA** la determinazione del direttore n.ro 475 del 25/07/2023 con la quale si è proceduto ad AFFIDARE, l'incarico con oggetto REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.LL. EX ART. 23 D.L.GS. 50/2016 PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI, all'operatore economico SIRAGO COSTANTINO P.IVA IT08751630727 C.F. SRGCTN76D26A662Q;

**PRESO ATTO** che il quadro compensi determinato ai sensi del DM 17/06/2016 approvati con la determinazione richiamata erano i seguenti:

<b>RIEPILOGO</b>	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	6.208,37
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	6.608,91
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	10.714,45

<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b>	<b>23.531,73</b>
--	------------------

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 23.531,73 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
<b>Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 23.531,73 -</b>
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%)	0,00 =
<b>Totale ribassato</b>	<b>23.531,73 +</b>
Contributo INARCASSA (4%)	€ 941,27 =
<b>Imponibile IVA</b>	<b>€ 24.473,00 +</b>
IVA (22%)	€ 5.384,06 =
<b>Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 29.857,06</b>

Che tale quadro compensi riportava erroneamente un costo delle opere inesatto e prestazioni relative alla progettazione definitiva già affidate con determinazione del direttore n.ro 332 del

12/07/2023 oltre a prestazioni non necessarie relative alle fasi di progettazione esecutiva e direzioni lavori

**RITENUTO** necessario procedere ad una rideterminazione del quadro compensi nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente

**VALUTATO** che, per quanto sopra espresso, in ossequio ai principi del buon andamento dell'azione amministrativa, trattandosi di un vizio genetico della procedura, è possibile procedere in maniera unilaterale nella rideterminazione dei compensi per comprendere esclusivamente le prestazioni che saranno effettivamente erogate dal prestatore

**DATO ATTO** che è stato elaborato, per effetto di quanto sopra espresso il progetto di servizi identificato come *Compensi - Elaborato tecnico allegato al Contratto* e lo *Schema Contratto Affidamento SIA*, che sono approvati dal presente atto e che ne costituiscono parte integrante, di seguito riassunto:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 4.931,06
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 6.275,89
<b>Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</b>	<b>€ 11.206,95 +</b>
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
<b>Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 11.206,95 -</b>
Contributo INARCASSA (4%)	€ 448,28 =
Imponibile IVA	€ 11.655,23 +
IVA (22%)	€ 2.564,15 =
<b>Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 14.219,38</b>

per quanto sopra espresso, considerata le norme e la giurisprudenza

#### DETERMINA

- Di **MODIFICARE** il quadro compensi per il servizio di ingegneria e architettura per REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.LL. EX ART. 23 D.L.GS. 50/2016 PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI, affidato all'operatore economico SIRAGO COSTANTINO P.IVA IT08751630727 C.F. SRGCTN76D26A662Q, stabilendo un importo dell'incarico pari a € 11.655,23 oltre € 2.564,15 di IVA se dovuta, così come di seguito specificato:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 4.931,06
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 6.275,89
<b>Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</b>	<b>€ 11.206,95 +</b>
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
<b>Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 11.206,95 -</b>
Contributo INARCASSA (4%)	€ 448,28 =
Imponibile IVA	€ 11.655,23 +
IVA (22%)	€ 2.564,15 =
<b>Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 14.219,38</b>

- Di **APPROVARE** gli elaborati *Compensi - Elaborato tecnico allegato al Contratto* e lo *Schema Contratto Affidamento SIA* così come allegati alla presente determinazione;
- Di **PROCEDERE** alla variazione in diminuzione dell'impegno 2019-491/4 Capitolo 2401319 Cod. mecc. 4190201 per l'importo di 15.637,68€, determinando un impegno assestato di **€ 14.219,38**;
- di **DARE ATTO** che il responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Ciccoella e che dalla documentazione in atti, per la persona designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- di **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. di **DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di **DISPORRE**, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Carovigno, lì 19/09/2023

*Dott. Alessandro Ciccolella*

*direttore*

---

### VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento della proposta n.ro 686 del 19/09/2023:

Firmato digitalmente dal Responsabile **DIREZIONE:**

**CICCOLELLA ALESSANDRO** in data **19/09/2023**

---

### VISTO CONTABILE

Il Direttore del Consorzio, attestante la regolarità/copertura finanziaria:

Dati contabili:

**Firmato digitalmente dal Responsabile:**

**CICCOLELLA ALESSANDRO** il 19/09/2023.

### Il Responsabile del Provvedimento

Firmato Digitalmente

**CICCOLELLA ALESSANDRO**

Carovigno, li 19/09/2023.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 706

Il 19/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 678 del 19/09/2023** con oggetto:

**RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO COMPENSI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.LL. EX ART. 23 D.L.GS. 50/2016 PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO**

e vi resterà affissa per giorni **15** ai sensi della normativa vigente.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CICCOLELLA ALESSANDRO** il **19/09/2023**