



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

**REGISTRO GENERALE N. 220 del 19/06/2023**

**Determinazione n. 106 del 17/06/2023**

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 CO. 139) PNRR .M2C4 –Investimento 2.2”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Adotta la seguente determinazione



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**

OGGETTO :	<i>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139).</i>		
	<i>Investimenti confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”</i>		
	<i>CIG: 9893512062</i>	<i>CPV Prevalente 45223200-8</i>	<i>CUP G18C20000160001</i>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**

**(art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000)**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del **06/07/2022** ad oggetto: Modifica delibera di G.M. n. 05 del 03/01/2022 - Riorganizzazione dei Settori e Uffici Comunali e modifica dell’organigramma allegato al regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 4 del 27.01.2014;

**VISTO** il il Decreto Sindacale n. **01** del **01/06/2023** prot. **2826** del **02/06/2023** con il quale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, è stata attribuita al sottoscritto la competenza gestionale delle funzioni rientranti nel Servizio Assetto del Territorio, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107;

**VISTO** il Decreto Sindacale nr. **01** del **01/06/2023** prot. **2826** del **02/06/2023** di nomina di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, al Dott. Pasquale LUDOVICO che ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area dei SERVIZI FINANZIARIO;

#### **VISTE:**

- LA Deliberazione Commissariale n. 16 del 30/03/2023 di Approvazione Del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) Super Semplificato 2023-2025 per la presentazione al Consiglio Comunale. (Art. 170, Comma 6, D.Lgs. 267/2000);
- LA deliberazione di Consiglio N. 17 del 03/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e documenti allegati
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03/05/2023 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;

#### **PREMESSO**

**CHE** nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche **2022/24** è prevista la realizzazione di **intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia cui L80005170735202100002** per un importo complessivo stimato di euro **995.000,00 CUP G18C20000160001**;

**CHE** con Decreto Sindacale N. **05** del **17/05/2022** Prot. 2182/Prot Del 17/05/2022 si è nominato espressamente, per l'opera pubblica: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139) CUP G18C20000160001 come **"Responsabile Unico del Procedimento"** il Geom. Nicola Salamino Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii;

**CHE** con delibera di G.C. N.72 del **14/09/2020** si procedeva all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Ufficio tecnico comunale **"intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia in via Brodolini"** €. 995.000,00;

#### **DATO ATTO:**

- **CHE** con determina N. **249** del **28/06/2022** si è provveduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), all' O.E. Raggruppamento costituito da Lattanzio Vincenzo in qualità di Capogruppo, Labing srl unipersonale - P.IVA/Cod Fisc.:06363960722 in qualità di Mandante e geol. Milena Sozzi - P.IVA/Cod Fisc.:01846950747 in qualità di Mandante c/o Lattanzio Vincenzo con sede in via Fasano n. 105, Locorotondo (BA), 70010, i servizi tecnici di RILIEVI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. COORD. SIC., con il ribasso del 5,0000% (cinque virgola zero percento) sull'importo dei servizi posti a base di gara e del 10% sul tempo con importo di aggiudicazione pari ad € 134.128,37 oltre IVA ed oneri come per legge e che il contratto è stato stipulato in data 11/08/2022 è stato registrato a Taranto il 30/08/2022 al nr. 568 mod. 69 S.1;
- **CHE** con determina N. **50** del **08/02/2023** si provvedeva a dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di **VERIFICA STRUTTURALE** cig 9484630447 cup G18C20000160001 al Laboratorio Tecnologico Matera srl con sede in Via Alvino sn – Z. I. - La Martella, Matera (MT), 75100, C.F. e P.I. 01198240770 per l'importo contrattuale di euro 2.000,00 (duemila/00), cui vanno aggiunti oltre IVA pari ad euro 440,00, per in totale complessivo di euro 2.440,00;
- **CHE** con determina N. 49 del 08/02/2023 si provvedeva a dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di **ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE** cig 948465159B CUP G18C20000160001 all'O.E. GEOPROVE S.R.L. P.IVA:03940580750 con sede in Via II giugno n. 2, Ruffano (LE), 73049 per l'importo contrattuale di

euro 7.400,00 (SETTEMILAQUATTROCENTO/00), cui vanno aggiunti oltre IVA pari ad euro 1628,00, per in totale complessivo di euro 9.028,00;

- **CHE** con determina N. **56 del 10/02/2023** si provvedeva a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di **RILIEVO CON METODO DI NUVOLA DI PUNTI GEOREFERENZIATI, INTEGRATO NEL SISTEMA GIS 3D** CIG 9484663F7F CUP G18C20000160001 all'O.E.G geom. Pappagallo Vito P.IVA:06329510728 con sede in via Puccini, 24, Molfetta (BA), 70056 per l'importo contrattuale di euro 3.441,00 (tremilaquattrocentoquarantuno/00), cui vanno aggiunti Cassa 5% pari ad €. 172,05 ed IVA al 22% pari ad €. 794,87, per in totale complessivo di euro 4.407,92;
- **CHE** con determina N. **215 del 14/06/2023** si procedeva all'affidamento incarico di **supporto al RUP** al Geom. Vincenzo CAVALLO;

#### **ACCERTATO che:**

- con l'approvazione della legge di bilancio (articolo 1 commi da 369 a 379), è stato rifinanziato il Fondo del Ministero dell'Economia e Finanze per l'avvio delle opere indifferibili ( 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025, 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3,5 miliardi per l'anno 2027) al fine di compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;
- a valere sulle risorse del suddetto Fondo, agli interventi dei Comuni e delle Città Metropolitane, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo stabilito nel decreto di assegnazione;
- a tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori di misure PNRR o PNC che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- entro il **10 gennaio 2023 per il primo semestre** ed il 10 giugno 2023 per il secondo semestre, le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine;
- entro i successivi 20 giorni, gli enti locali, accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione;
- questo Comune, relativamente al primo semestre, a partire dal 10 gennaio p.v., ha controllato gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnr o PNC) al fine di verificarne l'inserimento dell'investimento e relativo CUP di cui risulta soggetto attuatore;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. **124 del 13 marzo 2023** pubblicato sulla G.U n. 75 del 29.3.2023 è stato approvato l'elenco degli interventi per i quali è stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione;
- tale decreto costituisce titolo per l'assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

**DATO ATTO** che per l'opera di cui in premessa è obbligatorio avviare la procedura di affidamento **entro il 30 giugno 2023** e che pertanto questo Comune risulterà assegnatario di detto ulteriore contributo nella misura del 10%, senza la presentazione di alcuna istanza, in quanto la preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio;

#### **VISTO:**

**CHE** con determina N. 204 del 13/06/2023 si è provveduto ad accertare il contributo di € 99.500,00 al Capitolo in Entrata nel Cap. 990 "Contributo Nazionale per Investimenti" ed in Uscita nel Cap. 546 "Adeguamento completamento Scuola (Contributo PNRR) del Bilancio di previsione 2023-2025, superiormente approvato;

CHE l'RTP Ing. Lattanzio Vincenzo, Labing srl e geol. Milena Sozzi con nota PEC acquisita al prot. 2981 del 12/06/2023 ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo, composta dai seguenti elaborati:

**Relazione generale del progetto esecutivo:**

RG.01 Relazione generale

**Relazione tecniche e specialistiche del progetto esecutivo:**

RS.01 Relazione tecnica opere civili  
RS.02 Relazione tecnica impianti  
RS.03 Relazione gestione dei materiali e cantierizzazione  
RS.04 Relazione di fattibilità ambientale  
RS.05a Rapporto di prova: indagini geognostiche – Laboratorio Geoprove  
RS.05b Rapporto di prova: indagini sui pilastri – Laboratorio Tecnoindagini  
RS.05c Rapporto di prova: indagini su travi e solai – Laboratorio LTM  
RS.05c\_all1 Rapporto di prova: indagini su travi e solai – Laboratorio LTM  
RS.05c\_all2 Rapporto di prova: indagini su travi e solai – Laboratorio LTM  
RS.06 Relazione geologica  
RS.07 Relazione geotecnica  
RS.08 Diagnosi energetica  
RS.09 Relazione ex Legge 10/1991  
RS.10 Relazione Criteri Ambientali Minimi  
RS.11 Relazione di conformità al principio DNSH e check list

**Elaborati grafici del progetto esecutivo:**

*ARCHITETTONICO*

A.00 Inquadramento territoriale  
A.01 Pianta piano terra – Stato di fatto  
A.02 Pianta piano copertura – Stato di fatto  
A.03 Prospetti e sezioni – Stato di fatto  
A.04 Demolizioni e Ricostruzioni  
A.05 Pianta piano terra arredata– Progetto  
A.06.1 Pianta piano terra quotata– Progetto 1di 2  
A.06.2 Pianta piano terra quotata– Progetto 2di 2  
A.07 Pianta piano copertura – Progetto  
A.08 Prospetti e sezioni – Progetto  
A.09 Verifica DM 18/12/1975 – Scuola Materna  
A.10 Abaco infissi esterni  
A.11 Particolari costruttivi

*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*

EE.01 Analisi energetica – Stato di fatto  
EE.02 Interventi di efficientamento energetico  
EE.03 Analisi energetica – Progetto

*IMPIANTI*

IS.01 Pianta piano terra – Impianto idrico fognante  
IT.01 Pianta piano terra - Impianto di riscaldamento a pannelli radianti  
IT.02 Pianta piano terra - Impianto aeraulico  
IE.01 Schema unifilare quadro elettrico  
IE.02 Pianta piano terra – Impianto elettrico – FM e rete dati  
IE.03 Pianta piano terra – Impianto illuminazione  
IE.04 Pianta piano copertura – Impianto fotovoltaico

*STRUTTURE*

S.01 Adeguamento sismico – Schema rinforzo travi e pilastri  
S.02 Adeguamento sismico – Particolari costruttivi

### **Relazioni di calcolo:**

RC.01	Relazione sulla valutazione della sicurezza della struttura
RC.01all	Allegati alla relazione sulla valutazione della sicurezza
RC.02	Progetto originario depositato presso l'Ufficio Genio Civile di Taranto
RC.03	Relazione di calcolo relativa all'adeguamento sismico dell'edificio
RC.03all	Allegati alla relazione sull'adeguamento sismico
RC.04	Relazione sui materiali
RC.05	Piano di manutenzione relativo alla parte strutturale dell'opera
RC.06	Relazione di calcolo impianti meccanici
RC.07	Relazione di calcolo impianto elettrico
RC.08	Relazione di calcolo illuminotecnico
RC.09	Relazione di calcolo impianto fotovoltaico

### **Elenco dei prezzi unitari:**

EL.01	Elenco prezzi unitari
EL.02	Analisi dei prezzi

### **Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico:**

CM.01	Computo metrico estimativo e stima dei lavori
CM.02	Quadro economico
CM.03	Incidenza della manodopera
CM.04	Incidenza delle lavorazioni

### **Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti:**

PM.01	Piano di manutenzione
-------	-----------------------

### **Piani di sicurezza e di coordinamento:**

PS.01	Piano di sicurezza e di coordinamento – Fascicolo della sicurezza
-------	---

### **Cronoprogramma:**

CR.01	Cronoprogramma
-------	----------------

### **Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto:**

CS.01	Capitolato speciale d'appalto – norme generali
CS.02	Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche
CS.03	Schema di contratto

**CHE** l'ufficio del RUP, in contraddittorio con il tecnico progettista, ha effettuato l'istruttoria svolta ai fini della validazione e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'importo **di € 1.094.500,00** redigendo il Verbale Prot. **3046** del **14/06/2023** di verifica e validazione del progetto definitivo esecutivo;

### **RICHIAMATA**

la delibera di Giunta Comunale n. **01** del **15/06/2023** con la quale, dando atto che l'ufficio del RUP, in contraddittorio con il tecnico progettista, ha effettuato l'istruttoria svolta ai fini della validazione e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'importo **di € 1.094.500,00** redigendo il Verbale Prot. **3046** del **14/06/2023** di verifica e validazione del progetto definitivo esecutivo, viene approvato il “progetto definitivo –esecutivo riguardante l' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139). Investimenti confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) CUP G18C20000160001 dell'importo di € 1.094.500,00, composto dagli elaborati in premessa indicati e comportante il seguente quadro tecnico economico:

QTE DI PROGETTO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	
a.1	Lavori	€ 675.000,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 15.000,00
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 690.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di I.V.A.)	€ 0,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)	€ 13.435,92
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.)	€ 0,00
b.4	Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.)	€ 6.929,50
b.5	Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	€ 0,00
b.6	Accantonamento	€ 6.900,00
b.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 138.216,88
b.7.2	Spese tecniche per incentivo	€ 12.100,00
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 20.000,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.)	€ 4.500,00
b.10	Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)	€ 4.880,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.)	€ 2.440,00
b.12.1	IVA sui lavori (calcolata sull'importo totale lavori "A")	€ 151.800,00
b.12.2	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi b.7.1 - b.8)	€ 42.528,70
b.13	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 405,00
b.14	Spese per rilascio visti e pareri	€ 364,00
b.15	Acquisto di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	€ 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 404.500,00</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 1.094.500,00</b>

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover, sulla base del contributo di cui il Comune beneficia, completare l'iter di azioni del progetto ed avviare le procedure di indizione della gara per l'appalto dei lavori.

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti legislativi per appaltare i lavori relativi al progetto denominato "LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139). Investimenti confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e che occorre avviare tempestivamente la procedura di gara per affidare i lavori di cui trattasi, al fine di rispettare il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, “il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e acquista efficacia dal 1 luglio 2023, rimanendo ancora applicabili le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., rispetto alle quali deve essere contratto l'appalto di che trattasi.

**RICHIAMATO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

**DATO ATTO CHE** gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato.

**VISTO** l'art. 1, c. 2 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare stabilisce che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) ... omissis .....

b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”*

#### **VISTI:**

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici) che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 che per ciò che riguarda gli Enti locali fissa i contenuti di detta determinazione;

#### **PRECISATI GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:**

**Oggetto del contratto:** Il contratto da affidare avrà ad oggetto tutte le opere e lavorazioni necessarie per la realizzazione del progetto approvato con delibera di G.C. n. **01** del **15/06/2023**. Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi della normativa vigente;

**Procedura di gara:** procedura negoziata per affidamenti sottosoglia, mediante l'invito di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

**Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa calcolata su un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi:

- OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 90 PUNTI;
- OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI;

Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA				
n.	CRITERIO	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
1	PREGIO TECNICO FUNZIONALE ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E DEGLI SPAZI ESTERNI	1.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione della qualità della proposta funzionale e distributiva in termini di articolazione e flessibilità degli spazi interni ed esterni	max 10
		1.2	Miglioramento, potenziamento ed integrazione della qualità dei materiali e delle attrezzature impiegate, delle loro caratteristiche e tecnologie costruttive, della durabilità e delle tecniche di produzione ed impiego nell'opera	max 15
		1.3	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle tecnologie integrate dell'involucro edilizio opaco e trasparente, nonché dei sistemi passivi ed attivi per il contenimento del consumo delle risorse non rinnovabili	max 15
2	PREGIO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI	2.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione qualitativa degli impianti tecnologici in termini di innovazione, integrazione, efficienza, potenziamento e durabilità con particolare riguardo anche al contenimento del consumo delle risorse non rinnovabili	max 15
		2.2	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle soluzioni tecnologiche idonee ad elevare il livello di gestione e automazione di tutte le componenti impiantistiche con particolare riguardo all'innalzamento della qualità del servizio ed all'abbattimento dei consumi energetici	max 10
3	SOSTENIBILITÀ DELL'INTERVENTO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE LAVORAZIONI	3.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle soluzioni tecniche relative agli aspetti di gestione delle risorse naturali, con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli e gestione della risorsa idrica, nonché l'adozione di soluzioni migliorative per gli spazi esterni	max 15
		3.2	Proposte di ulteriore sostenibilità degli aspetti relativi al DNSH	max 5
		3.3	Proposte di ulteriore sostenibilità degli aspetti relativi ai CAM	max 3
		3.4	Proposte innovative in termini di gestione dei rifiuti	max 2
TOTALE OFFERTA TECNICA				max 90



**Importo dell'appalto:** l'importo dei lavori posto a base di gara la somma di **Euro 675.000,00** soggetta a sconto oltre **euro 15.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha, inoltre, individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: 205.884,13 euro;

**Forma del contratto:** contratto d'appalto mediante atto pubblico, con spese a carico della ditta aggiudicataria;

**Termini di esecuzione del contratto:** i termini di esecuzione sono fissati dal Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni **300**, con riserva della Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020;

**Pagamenti in acconto:** in corso d'opera, ogni qual volta il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunge l'importo contrattuale stabilito all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**Categorie e classifiche richieste per la partecipazione:** le categorie di lavoro, ai sensi degli artt. 145 e 146 del Codice dei Contratti, previste nell'appalto sono le seguenti:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori	oneri sicurezza del PSC «2»	Totale «T = 1 + 2»	
			Importo «1»			
1	<b>OG 1</b>	Edifici civili e industriali	€ 384.296,62	€ 8.539,92	€ 392.836,54	56,93%
2	<b>OS 28</b>	Impianti termici e di condizionamento	€ 207.440,01	€ 4.609,78	€ 212.049,79	30,73%
3	<b>OS 30</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 83.263,37	€ 1.850,30	€ 85.113,67	12,34%
<b>TOTALE A CORPO</b>			<b>€ 675.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 690.000,00</b>	

**RITENUTO** dover procedere, in esecuzione della citata delibera di G.C. n. **01** del **15/06/2023**, all'individuazione dell'operatore privato che sarà chiamato ad eseguire l'opera di che trattasi, attivando all'uopo una procedura di gara negoziata per affidamenti sottosoglia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa sopra richiamata;

**PRECISATO E STABILITO QUANTO SEGUE:**

- l'opera è individuata dal CUP **G18C20000160001** e tramite il SIMOG per la procedura di gara è stato acquisito il CIG **9893512062** e il n. gara **9161144** e che il **CPV Prevalente è il 45223200-8 (lavori strutturali)**
- gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal responsabile del Settore Lavori Pubblici che riveste anche la qualifica di responsabile unico del procedimento, così come la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 46 del CSA, con riferimento all'articolo 105 del Codice vigente. Il soggetto affidatario del contratto può affidare

in subappalto le opere o i lavori o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

- Revisione Prezzi: Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito in L. 25/2022), la Stazione Appaltante procederà alla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, specificando che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del citato art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4 (ad es. somme appositamente accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, ovvero le somme derivanti da ribassi d'asta).
- ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

**RILEVATO CHE** la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016 degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**TENUTO CONTO CHE** l'art. 40 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici.

**RITENUTO ALTRESÌ DI** dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale contenente anche i risultati della procedura di affidamento, compresa l'indicazione dei soggetti invitati.

**CONSIDERATO CHE** gli interventi finanziati con i fondi del PNRR e, quindi, anche l'intervento oggetto del presente atto, sono assoggettati al titolo IV della legge n. 108/2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

**FATTO PRESENTE:**

- che le disposizioni normative del titolo IV della citata legge n. 108/2021 applicabili alla procedura di gara oggetto del presente atto sono contenute all'art. 47 commi 2, 3, 3-bis, 4 e 6 e che le stesse sono volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziari con le risorse del PNRR e del PNC;
- che con linee guida del 07.12.2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le politiche giovanili, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro per le disabilità, pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, sono state definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal citato articolo 47;

**RICHIAMATE**, pertanto, le suddette disposizioni normative che prevedono quanto appresso:

- a) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto (art. 47 comma 2);
- b) gli operatori economici diversi da quelli indicati al citato comma 2 dell'art. 47 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 comma 3);

- c) gli operatori economici di cui al precedente punto b) sono, altresì, tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione e la relazione relative all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (art. 47 comma 3-bis);

**PRESO ATTO** che a differenza degli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 3-bis, il comma 4 dell'art. 47 prevede ulteriori misure volte a conseguire gli obiettivi di parità di genere e generazionale che però non sono direttamente applicabili in virtù di un espresso dettame normativo e quindi, laddove non previsti dalla legge di gara, non etero-integrano il bando, ma necessitano di una specifica declinazione all'interno della legge di gara, del seguente contenuto: *"..... è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile"*;

**VISTO** il parere Mims n. 1133/2022 con il quale è stato chiarito che il precetto va riferito unicamente al numero dei nuovi assunti, ove necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

**FATTO PRESENTE, ALTRESÌ** che in caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai citati commi, il contratto di appalto dei servizi dovrà prevedere l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto comunque dell'importo complessivo previsto dal successivo articolo 50. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui si discorre (art. 47 comma 6);

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito, dando atto che:

- con il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze e che la spesa fa carico ai mezzi di finanziamento innanzi citati;
- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

**DATO INOLTRE ATTO CHE:**

- con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell'Unione dei Comuni Montedoro approvava uno schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle funzioni di centrale unica di committenza;
- detto schema di convenzione veniva recepito da questo Comune con delibera di GM n. delibera n. 19 del 10.3.2016, successivamente convalidata in data 17/03/2016 con delibera di CC n. 01, e sottoscritto dal Sindaco pro-tempore in data 05/04/2016;

**VISTI** gli artt. 2, comma 4, e 7, comma 5, della richiamata convenzione per la gestione associata della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, secondo *i quali i dipendenti dei Comuni associati che assumono, di volta in volta, la veste di R.U.P. (art. 10 del D.lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010) sono abilitati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza in forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza Roccaforzata l'ente locale provvede ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all'Ufficio Unico del personale da distaccare;*

**VISTE** le circolari (prot. Unione n. 248/2015 e successive) diramate dalla Centrale Unica di Committenza nelle quali, con riferimento alle modalità di espletamento dei procedimenti di gara è precisato, fra l'altro, che le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici rientranti nella competenza della ... C.U.C. possono essere suddivise in tre fasi:

1. la prima fase, che va dalla programmazione dei lavori, servizi e forniture all'approvazione della determina a contrarre, è gestita interamente da ciascun singolo Comune che, tramite la U.O. competente, provvederà ad approvare i relativi atti, trasmettendo al coordinatore della Centrale Unica di Committenza la determinazione a contrarre; in questa fase il responsabile della U.O. competente opera anche in qualità di R.U.P. della C.U.C. relativamente alle operazioni di generazione del CIG e pagamento del contributo di gara (se dovuto);
2. la seconda fase, che va dalla determinazione di approvazione della documentazione di gara all'aggiudicazione provvisoria, è di competenza della Centrale Unica di Committenza che gestisce questo segmento procedimentale tramite il R.U.P. distaccato dal Comune di volta in volta interessato (per la predisposizione della documentazione di gara e le operazioni di verbalizzazione va usata carta intestata dell'Unione Montedoro e le determinazioni a contrarre e di nomina della Commissione Giudicatrice vanno adottate secondo gli schemi allegati alle circolari);
3. la terza fase, che va dall'aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto, è gestita interamente dal singolo Comune tramite la U.O. competente; . in questa fase il responsabile della U.O. competente opera anche per conto della C.U.C. relativamente alle operazioni di gestione delle schede generate all'interno del "Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)".

**VISTA** la Circolare del Prot. n. 710 del 30/12/2016 con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza comunicava l'attivazione della piattaforma telematica per la gestione e pubblicazione delle gare di competenza di questa Centrale Unica. Il nuovo sito web (<https://montedoro.traspare.com/>) fungerà da "profilo del committente" e da strumento di gestione, in modalità elettronica, dei procedimenti di gara, che verranno svolti su piattaforma telematica, previa abilitazione dei RUP ad operare presso la CUC a mezzo di un proprio account personale con il quale potranno accedere al portale e gestire le proprie gare.

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 con il quale è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, in base al quale per le gare d'appalto pubblicate dal 1° aprile 2023 di importo da € 500.000 a € 800.000,00, è prevista la contribuzione di €. **410,00** per la stazione appaltante. Precipato a tal fine che il numero della presente procedura di gara risulta essere il seguente 9161144;

**DATO ATTO CHE** la documentazione di gara, sarà predisposta secondo le indicazioni della presente determinazione e sarà approvata con determinazione del responsabile del procedimento in seno alla CUC dell'Unione dei Comuni Montedoro;

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC in riferimento al principio di rotazione che trova applicazione ogni qualvolta il nuovo affidamento sottosoglia, abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico dell'affidamento precedente, ovvero la stessa categoria di opere, ovvero ancora lo stesso settore di servizi.

**PRECISATO** che la gara sarà svolta telematicamente tramite la piattaforma Traspare della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, cui aderisce il Comune di Roccaforzata e, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di proporzionalità sanciti dal D.Lgs. 50/2016, l'invito sarà rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici, iscritti nell'elenco della stessa C.U.C., ed in possesso delle categorie di cui si compone l'intervento.

**VISTO** il **D.L.77/2021** (e successiva conversione in legge) che prevede all'art. 48 comma 2 che il RUP con propria determinazione adeguatamente motivata valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d'opera;

**RITENUTO**

- **DI ACCOGLIERE E VALIDARE** l'esito del Verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo esecutivo dell'importo **di € 1.094.500,00** giusto Verbale Prot. **3046** del **14/06/2023**, regolarmente sottoscritti nella medesima data e che si richiamano integralmente;
- **DI FARE PROPRIA** l'approvazione del progetto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. **01** del **15/06/2023**;

**VISTO** l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

**RICHIESTO**, per la procedura di gara di cui trattasi, il **CIG 9893512062** e dato atto che il codice CUP è il seguente: **G18C20000160001**;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;
- la Legge n. 134/2012;
- il D.L. n. 95/2012;
- il vigente Regolamento Comunale per le Forniture ed i servizi;
- la Legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010;
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACCERTATA**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DARE ATTO CHE** il ruolo del "**Responsabile Unico del Procedimento**" è assunto dal Geom. Nicola Salamino Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii;
2. **DI ACCOGLIERE E VALIDARE** l'esito del Verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo esecutivo dell'importo **di € 1.094.500,00** giusto Verbale Prot. **3046** del **14/06/2023**, regolarmente sottoscritti nella medesima data e che si richiamano integralmente;
3. **DI FARE PROPRIA** l'approvazione del progetto di cui alla delibera di Giunta Comunale n. **01** del **15/06/2023**;
4. **DI INDIRE**, per le ragioni dedotte in narrativa, per tramite della Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Montedoro", una gara telematica con il metodo della **procedura negoziata per affidamenti sottosoglia** ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, calcolata su un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi:
  - OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 90 PUNTI;
  - OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI;

Secondo gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono quelli riportati di seguito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA				
n.	CRITERIO	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
1	PREGIO TECNICO	1.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione della qualità della	max 10

	FUNZIONALE ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E DEGLI SPAZI ESTERNI		proposta funzionale e distributiva in termini di articolazione e flessibilità degli spazi interni ed esterni	
		1.2	Miglioramento, potenziamento ed integrazione della qualità dei materiali e delle attrezzature impiegate, delle loro caratteristiche e tecnologie costruttive, della durabilità e delle tecniche di produzione ed impiego nell'opera	max 15
		1.3	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle tecnologie integrate dell'involucro edilizio opaco e trasparente, nonché dei sistemi passivi ed attivi per il contenimento del consumo delle risorse non rinnovabili	max 15
2	PREGIO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI	2.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione qualitativa degli impianti tecnologici in termini di innovazione, integrazione, efficienza, potenziamento e durabilità con particolare riguardo anche al contenimento del consumo delle risorse non rinnovabili	max 15
		2.2	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle soluzioni tecnologiche idonee ad elevare il livello di gestione e automazione di tutte le componenti impiantistiche con particolare riguardo all'innalzamento della qualità del servizio ed all'abbattimento dei consumi energetici	max 10
3	SOSTENIBILITÀ DELL'INTERVENTO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE LAVORAZIONI	3.1	Miglioramento, potenziamento ed integrazione delle soluzioni tecniche relative agli aspetti di gestione delle risorse naturali, con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli e gestione della risorsa idrica, nonché l'adozione di soluzioni migliorative per gli spazi esterni	max 15
		3.2	Proposte di ulteriore sostenibilità degli aspetti relativi al DNSH	max 5
		3.3	Proposte di ulteriore sostenibilità degli aspetti relativi ai CAM	max 3
		3.4	Proposte innovative in termini di gestione dei rifiuti	max 2
TOTALE OFFERTA TECNICA				max 90

- 5. DI DARE ATTO CHE** l'importo a base di gara è pari ad **Euro 675.000,00** soggetto a ribasso oltre **euro 15.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 6. DI DARE ATTO CHE** l'intervento è stato finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU con i fondi della legge 30 dicembre 2018, N. 145 art. 1 comma 139, Investimenti confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, la cui approvazione della graduatoria delle domande "ammesse e idonee" è avvenuta con decreto **8 novembre 2021** del Direttore centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale e con la preassegnazione, dell'ulteriore 10% sull'importo del contributo concesso, delle risorse del "FOI" Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 di cui Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. **124 del 13 marzo 2023** pubblicato sulla G.U n. 75 del 29.3.2023 di approvazione elenco degli interventi per i quali è stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione; tale decreto costituisce titolo per l'assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

**DI PRECISARE CHE:**

- a) Gli elementi di cui all'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sono indicati nella premessa del presente atto.
- b) Le categorie di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori	oneri sicurezza del PSC «2»	Totale «T = 1 + 2»	
			Importo «1»			
1	<b>OG 1</b>	Edifici civili e industriali	€ 384.296,62	€ 8.539,92	€ 392.836,54	56,93%
2	<b>OS 28</b>	Impianti termici e di condizionamento	€ 207.440,01	€ 4.609,78	€ 212.049,79	30,73%
3	<b>OS 30</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 83.263,37	€ 1.850,30	€ 85.113,67	12,34%
<b>TOTALE A CORPO</b>			<b>€ 675.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 690.000,00</b>	

- c) per l'intervento di cui trattasi, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 46 del CSA, con riferimento all'articolo 105 del Codice vigente. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
- d) la gara sarà svolta telematicamente tramite la piattaforma Traspare della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, cui aderisce il Comune di Roccaforzata e, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di proporzionalità sanciti dal D.Lgs. 50/2016, l'invito sarà rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici;
- e) Si potrà procedersi alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile. Rimane facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto; inoltre, l'Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
- f) Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020, si procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza.
- 7. DI ASSUMERE** impegno di spesa di **€ 410.00** in favore della CUC Unione dei Comuni Montedoro per contributo gara sul Cap. 546 "Adeguamento completamento Scuola (Contributo PNRR), dando atto che il numero della gara è il seguente: 9161144;

- 8. DI DARE ATTO** che l'importo di € **1.094.500,00** è imputato sul Capitolo in Entrata nel Cap. **990** "Contributo Nazionale per Investimenti" sul capitolo in Uscita nel Cap. **546** "Adeguamento completamento Scuola (Contributo PNRR) del Bilancio di previsione 2023-2025, superiormente approvato;
- 9. DARE ATTO** che alla procedura in argomento è stato attribuito il seguente codice CIG: **9893512062** richiesto attraverso il sistema telematico tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), finalizzato:
- al rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 7 del Codice e successive deliberazioni dell'Autorità;
  - al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e smi.;
  - all'assolvimento della contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/05, richiamato dall'articolo 8, comma 12, del Codice;
- 10. DI DARE ATTO**, altresì, che l'intervento proposto risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/24 adottato con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 18/01/2022** ed approvato con deliberazione di Consiglio N. 4 del 16/03/2022, contraddistinto al CUI **L80005170735202100002** di euro **995.000,00**
- 11. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.



---

## VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**SALAMINO NICOLA**

**IL REONSABILE DEL SERVIZIO**  
**SALAMINO NICOLA**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **LUDOVICO PASQUALE** il **19/06/2023**.

**Data 19/06/2023**

**Firma del Responsabile del Servizio**  
**LUDOVICO PASQUALE**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 356

Il 19/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **220 del 19/06/2023** con oggetto

**DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRODOLINI (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ART. 1 CO. 139) PNRR .M2C4 –Investimento 2.2”**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **SALAMINO NICOLA** il **19/06/2023**

**Data 19/06/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**SALAMINO NICOLA**

---