



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 234 del 08/09/2021

PROPOSTA N. 1042 del 07/09/2021

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria " Strade Comunali dell'abitato di Mottola" - Affidamento Lavori.

VISTI:

- la delibera di C.C. n. 11 del 31.05.2021 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021/2023;
- la delibera di C.C. n. 9 del 31.05.2021 di approvazione del programma triennale delle oo.pp. 2021-2023;

PREMESSO:

- Che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al suo art. 1 comma 29 stabilisce che: *“Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.”*;
- Che, a mente del successivo comma 30, così come modificato dall'art. 1 commi 29 bis e 30 della Legge n.104 del 14.08.2020, avendo il Comune di Mottola una popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, il contributo spettante è pari ad € 180.000,00 per ogni annualità;
- Che, a mente del successivo comma 32, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
- Che, esperita la verifica d'Ufficio, sentita l'Amministrazione, si è ritenuto procedere alla sistemazione delle seguenti vie del centro abitato in quanto più compromesse dall'usura del traffico e, al contempo, ritenute maggiormente strategiche nel quadro generale della mobilità e della viabilità locale:
 - Via Risorgimento (tratto compreso tra via Palagianello e via Acquedotto);
 - Via Boccaccio (tratto compreso fino a via Flacco);
 - Via Mazzini (tratto compreso dall'incrocio con via S. Acquisto e via Pascoli)
 - Via Muraglie (tratto compreso tra Largo san Nicola e Largo Rosario)
 - Via Cesare Battisti (tratto compreso tra Piazza Trieste e via Palagianello)

- Via F.lli Rosselli (tratto compreso tra Via Gerloni e Via La Pira)

- Che, per mezzo della centrale unica di committenza Palagiano - Mottola - Palagianello con nota prot. n. 0000507/2021 del 17.06.2021, veniva richiesta, all'Ing. Carin Di Giorgio, con studio in via Piccinni n. 3 in Palagiano (TA), Cod. Fisc.: DGRCRN87A68L049D – P.IVA 03040660734, specifica richiesta di offerta in ribasso per l'espletamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali dell’abitato di Mottola”;
- Che il tecnico interessato, con riscontro a RdO prot. n. 0000515/2021 in data 23.06.2021, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste oltre che l’offerta in ribasso del 5% sull’importo determinato e quindi per euro 10.997,20 oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 439,89, IVA al 22% per € 2.516,16 per un totale di € 13.953,25, quale importo dell’attività oggetto dell’incarico, ritenuto congruo ;
- Che con determinazione del Settore 4° n. 166 del 28/06/2021 R.G n. 625 del 08/07/2021, esecutiva, veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali dell’abitato di Mottola” all’Ing. Carin Di Giorgio;
- Che con la medesima determinazione veniva assunto, in favore del tecnico incaricato, impegno di spesa n. 481 per € 13.953,25 Cap. Peg 3110.2, denominato “Manutenzione e riparazione strade” e veniva accertata, in entrata, la somma di € 13.953,25 sul capitolo di entrata n. 808.8 denominato “Contributi ministeriali per investimenti di opere pubbliche - Cap.3110.2”;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 11/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Ing. Carin Di Giorgio, relativo alla “Manutenzione straordinaria strade comunali dell’abitato di Mottola” con il seguente quadro economico:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DELL'ABITATO DI MOTTOLA (VIE DIVERSE) CIG: Z8B3241E86 - CUP: E67H21000690001 Importo dei lavori € 129.000

QUADRO ECONOMICO	
	IMPORTI
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 129.000,00
di cui diretti per la sicurezza	-
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 129.000,00
oneri specifici per la sicurezza	€ 4.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA	€ 133.000,00

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 129.000,00
somme al ribasso d'asta	-
A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA	€ 133.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		-
2) Rilievi, accertamenti, indagini, ricerche		-
3) Indagini e relazioni geologiche e geotecniche		-
4) Spese tecniche generali		€ 11.576,00
5) Accantonamento di cui all'art.113 del D.LGS N. 50/2006	2,00%	€ 2.660,00
6) Deliberazione ANAC 1377 del 21/12/2016		-
7) Spese per attività di consulenza e supporto		-
8) Spese per attività preliminari		-
9) Spese per verifiche tecniche previste dal CSA		-
10) Spese di gara		-
11) Spese per accertamenti di laboratorio...collaudo		-
12) CNPAIA (INARCCASSA)	4,00%	€ 463,04
13) Allacciamenti pubblici servizi		-
14) Imprevisti	0,24%	€ 321,61
15) IVA su lavori e su imprevisti	22,00%	€ 29.330,76
16) IVA su spese generali	22,00%	€ 2.648,59
17) Acquisizione di aree		-
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 47.000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE		€ 180.000,00
18) Economie di gara		-
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE		€ 180.000,00

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Settore 4° n. 221 del 26/08/2021 (R.G. n. 802 del 27/08/2021) è stato individuato, quale criterio per la scelta del contraente, l'affidamento diretto, mediante la procedura di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di almeno n. 4 (quattro) operatori economici da individuarsi tra quelli in possesso dei requisiti per gare analoghe, da aggiudicarsi sulla base del minor prezzo offerto rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 129.000,00 al netto della somma di € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), trattandosi di importo a base di gara, non superiore alle soglie di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi degli atti di gara (la lettera d'invito, schema di domanda/dichiarazione – all. "A", in uno ai relativi allegati B e C), è stato approvato il Quadro Economico dell'opera e si è proceduto ad assumere prenotazione di spesa per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto per la somma complessiva di € 162.330,76 sul Capitolo di spesa n. 3110.2 del corrente bilancio esercizio 2021 e si assumeva accertamento in entrata per la somma di € 166.046,75 sul Capitolo di entrata n. 808.8 del corrente bilancio esercizio 2021;
- tale procedura è stata caricata mediante RdO sul MEPA nella categoria Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei/OG3;
- in data 06 settembre 2021 si sono svolte le operazioni di gara;

VISTO CHE, a seguito di espletamento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa Forleo s.r.l unipersonale con sede in Palagianò (TA) via Oronzo Massa n.29 e con il ribasso del 33,13% sull'importo a base di gara, giusto verbale di gara in data 06/09/2021;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO, pertanto, approvare il verbale di gara e di aggiudicare in favore dell'impresa Forleo s.r.l unipersonale con sede in Palagiano (TA) via Oronzo Massa n.29 i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DELL'ABITATO DI MOTTOLA" per l'importo netto di € 90.262,30, nelle more dell'acquisizione della documentazione di rito: (casellario generale, carichi pendenti, regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate e fallimentare) stipulando apposita lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti;

VISTO che l'Impresa Forleo s.r.l unipersonale è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC regolare emesso dall'INAIL (n. protocollo 27923605 valido fino al 16/10/2021)

RITENUTO, quindi, procedere, con la Ditta Forleo s.r.l unipersonale alla sottoscrizione della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti, previa acquisizione della seguente documentazione:

- Cauzione definitiva ai sensi dell' art 103 D. Lgs 50/2016 ;
- Polizza assicurativa di cui all' art. 103, comma 7 D.Lgs 50/2016, pari all'importo di contratto;
- Polizza per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 500.000,00 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lg.vo 50/2016;
- POS;

RITENUTO, inoltre, rideterminare il quadro economico nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			
(a seguito del ribasso d'asta del 31,13 %)			€ 86.262,3
		oneri di sicurezza	€ 4.000,00
A) TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA			€ 90.262,30
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1)	Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, ecc		€ 11.576,00
2)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2006 (2 %)		€ 2.660,00
3)	Deliberazione ANAC 1377 del 21/12/2016		€ 30,00
4)	CNPAIA (INARCASSA 4 %)		€ 463,04
5)	Imprevisti (10%)		€ 7.398,55
6)	IVA sui lavori e imprevisti (22%)		€ 21.485,39
7)	IVA su spese generali e CNPAIA (22%)		€ 2.648,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 46.261,57

C)	Economie di gara			€ 43.476,13
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 180.000,00

DATO ATTO che l'opera è stata così identificata: CUP: E67H21000690001;

DATO ATTO CHE alla presente procedura è stato assegnato il CIG: 8879037D1D;

VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 01/07/2021, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 — Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

- 1. DI APPROVARE** i verbali di gara e di aggiudicare in favore dell'impresa Forleo s.r.l unipersonale i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DELL'ABITATO DI MOTTOLA" per l'importo netto di € 90.262,30 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza.
- 2. DI PROCEDERE**, con l' Impresa Forleo s.r.l. unipersonale alla sottoscrizione della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti, previa acquisizione di apposita documentazione e precisamente:
 - Cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 D. legislativo 50/2016 ;
 - Polizza assicurativa di cui all' art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016, pari all'importo di contratto;
 - Polizza per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 500.000,00 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

–
3. **DI RIDETERMINARE** il quadro economico così come in premessa indicato.

4. **DI IMPEGNARE** la complessiva spesa di € 121.836,24 di cui:

- € 119.146,24 per lavori in favore della ditta Forleo s.r.l. di cui:
 - € 90.262,30 per lavori;
 - € 7.398,55 per Imprevisti;
 - € 21.485,39 per IVA al 22% sui lavori e sugli imprevisti;

sul Cap. n. 3110.2 denominato “Manutenzione e riparazione strade” del corrente bilancio, esercizio 2021 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2021 giusta prenotazione di spesa avvenuta con la precitata determinazione del Settore 4° n. 221 del 26/08/2021 (R.G. n. 802 del 27/08/2021);

- € 2.660,00 per Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2006 in favore del personale dipendente del Comune di Mottola;
 - € 30,00 per Deliberazione Anac 1377 del 21/12/2016 in favore di ANAC;
- sul Cap. n. 3110.2 denominato “Manutenzione e riparazione strade” del corrente bilancio, esercizio 2021 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2021;

5. **DI IMPEGNARE**, altresì, quale completamento del quadro economico, la somma complessiva di € 44.210,51 sul Cap. n. 3110.2 denominato “Manutenzione e riparazione strade” del corrente bilancio, esercizio 2021 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2021;

6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 è l'ing. Nicola Schiavone.

7. **DI DARE ATTO** che l'opera è stata così identificata: CUP: E67H21000690001 - CIG: 8879037D1D.

8. **DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il suddetto programma dei pagamenti di cui al punto precedente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. **DI DARE ATTO** che, ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento e che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non ricorrono le condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente e quindi di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità al D.Lgs n° 33 del 14/3/2013 e ss.mm. e ii..

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1042 del 07/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** in data **09/09/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1042 del 07/09/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	3110.2	594	2	08	01	2	02	2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	119.146,24
2021	3110.2	609	1	08	01	2	02	2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	2.660,00
2021	3110.2	610	1	08	01	2	02	2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	30,00
2021	3110.2	611	1	08	01	2	02	2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	44.210,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA il 09/09/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1211

Il 09/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **846 del 09/09/2021** con oggetto

Lavori di Manutenzione straordinaria " Strade Comunali dell'abitato di Mottola" - Affidamento Lavori.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI BONAVENTURA GIUSEPPE il 09/09/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.